

Ce document liste les évolutions demandées sur l'outil interne après les premières semaines d'usage réel. Chaque point est décrit tel qu'il devra fonctionner, sans présumer de la technique. Deux points restent ouverts — ils sont signalés comme tels et attendent une décision avant d'être développés.

1. SOMMAIRE DES DEMANDES

N°	DEMANDE	PORTÉE	ÉTAT
1	Photos client sur la fiche contact	Le client dépose ses photos, l'équipe les consulte depuis la fiche	À FAIRE
2	Suppression d'une fiche ou d'une photo	N'existe pas aujourd'hui dans le CRM	À FAIRE
3	Coloris de façade sur la fiche	Le choix du coloris devient une donnée de la fiche	À FAIRE
4	Chrono par étape — État du dossier	Délai cible et alerte sur chaque étape commerciale	À FAIRE
5	Chrono par étape — Client actif	Délai cible et alerte sur les six étapes de production	À FAIRE
6	Étude du projet	Nouvelle étape à intégrer au parcours commercial	À FAIRE
7	Sous-étapes de l'Achat	Découpage interne de l'étape Achat	À FAIRE
8	Alertes chrono au tableau de bord	Les retards remontent là où on regarde déjà	À FAIRE
9	Intégration Sage — rockets clients	En attente de l'envoi d'lheb	BLOQUÉ
10	Identification automatique du client	Même nom n'est pas la même personne : problème ouvert	OUVERT

2. PHOTOS CLIENT SUR LA FICHE CONTACT

Aujourd'hui, le client peut déjà déposer des photos par le lien public, mais elles restent attachées à la demande en ligne. La demande est que ces photos vivent **sur la fiche contact elle-même**, visibles en bas de fiche, pour que l'équipe les consulte après coup.

Fonctionnement attendu

- Le client dépose ses photos depuis son lien — cuisine actuelle, plan, croquis, inspiration.
- Les photos apparaissent dans une galerie en bas de la fiche contact, sous les informations projet.
- Chaque photo s'ouvre en grand d'un clic, et porte sa date de dépôt.
- L'équipe peut elle aussi ajouter des photos depuis la fiche — relevé, chantier, pose.
- On distingue à l'œil les photos venues du client de celles ajoutées par l'équipe.

POINT DE VIGILANCE

Les photos déposées par un lien public le sont sans compte. Le nombre et le poids doivent rester bornés, et le lien doit expirer — sans quoi n'importe qui muni de l'adresse peut téléverser indéfiniment.

3. SUPPRESSION D'UNE FICHE OU D'UNE PHOTO

Rien ne se supprime dans le CRM aujourd'hui. Une fiche créée par erreur, un doublon, une photo déposée par mégarde : tout reste. C'est la première chose à corriger.

OBJET	QUI PEUT SUPPRIMER	COMPORTEMENT
Une photo	Celui qui l'a déposée, le chef de showroom, l'admin	Suppression après confirmation
Une fiche	Chef de showroom et admin	Confirmation obligatoire, motif demandé, la fiche quitte les listes
Une fiche signée	Admin uniquement	Un dossier signé engage l'entreprise : la suppression reste exceptionnelle

DÉCISION À PRENDRE

Suppression définitive ou corbeille ? Une suppression définitive est simple, mais sans retour. Une corbeille — la fiche disparaît des listes et reste récupérable 30 jours — protège des fausses manœuvres, qui sont la raison même d'ajouter la suppression. **Recommandation : corbeille 30 jours**, purge automatique ensuite.

4. COLORIS DE FAÇADE SUR LA FICHE CONTACT

Les coloris existent déjà dans le catalogue — chaque modèle a les siens — mais ils ne sont pas saisissables sur la fiche contact. Le conseiller doit pouvoir noter le coloris au moment où le client le choisit.

- Le champ n'apparaît qu'une fois le modèle choisi : les coloris dépendent du modèle.
- Les coloris sont proposés en liste, avec la pastille de couleur — on choisit à l'œil, pas au nom.
- Plusieurs coloris possibles sur un même projet : haut et bas, îlot différent du linéaire.
- Un champ libre reste disponible pour un coloris hors catalogue.
- Le coloris retenu apparaît sur la fiche imprimée et dans le dossier transmis à la production.

5. LE CHRONO : PRINCIPE GÉNÉRAL

Chaque étape du parcours reçoit un **délai cible**. Dès qu'un dossier entre dans une étape, le chrono démarre. Tant que le dossier reste dans les temps, rien ne se passe. Passé le délai, il remonte en alerte sur le tableau de bord de celui qui en a la charge.


ÉTAT	CONDITION	CE QUI SE PASSE
DANS LES TEMPS	Sous le délai cible	Rien — le chrono tourne, discrètement
À SURVEILLER	80 % du délai atteint	Le dossier se signale dans la liste
EN RETARD	Délai dépassé	Alerte au tableau de bord, au conseiller et au chef de showroom

Les délais ci-dessous sont des propositions de départ. Ils doivent être arbitrés par la direction avant mise en service — un délai mal calibré produit des alertes que plus personne ne lit.

6. ÉTAT DU DOSSIER — LES ÉTAPES COMMERCIALES

N°	ÉTAPE	DÉLAI CIBLE	ACTION ATTENDUE À CETTE ÉTAPE
1	Nouveau lead	24 h	Premier contact — appel ou WhatsApp
2	Relevé préliminaire	5 j	Prise de mesures indicatives sur place
3	Étude du projet	7 j	NOUVEAU Conception technique, faisabilité, implantation
4	Conception & devis	7 j	Plan 3D et chiffrage remis au client
5	RDV showroom	10 j	Présentation, ajustements, négociation
6	Signé	—	Bon de commande signé, acompte encaissé
7	Relevé définitif	7 j	Métrage exact, après signature seulement
8	Dossier envoyé	3 j	Transmission à la production — bascule en Client actif

Où s'insère « Étude du projet »



L'étude se place **entre le relevé préliminaire et le devis** : on étudie ce qui est faisable avec les mesures en main, et on chiffre ensuite ce qui a été étudié. Les dossiers déjà en cours ne sont pas rétro-déplacés — l'étape ne s'applique qu'aux dossiers créés après sa mise en service.

7. CLIENT ACTIF — LES SIX ÉTAPES DE PRODUCTION

N°	ÉTAPE	DÉLAI CIBLE	ACTION ATTENDUE À CETTE ÉTAPE
1	Bureau d'ordre	2 j	Enregistrement du dossier, contrôle des pièces
2	Bureau d'étude	7 j	Plans d'exécution, nomenclature
3	Approvisionnement	10 j	Vérification des stocks, besoins à commander
4	Achat	15 j	Commandes fournisseurs — voir sous-étapes ci-dessous
5	Production	21 j	Fabrication en atelier
6	Planification	7 j	Date de pose arrêtée avec le client

8. SOUS-ÉTAPES DE L'ACHAT

L'achat est aujourd'hui une seule case, alors qu'il couvre plusieurs semaines et plusieurs mains. Un dossier bloqué en « Achat » ne dit pas où il est bloqué. Ce découpage répond à cette question.

N°	SOUS-ÉTAPE	DÉLAI CIBLE	CE QUI LA CLÔT
4.1	Demande de prix	3 j	Consultations envoyées aux fournisseurs
4.2	Réception des offres	5 j	Offres reçues et comparées
4.3	Validation achat	2 j	Accord de la direction sur le montant
4.4	Commande passée	2 j	Bon de commande envoyé au fournisseur
4.5	Confirmation fournisseur	5 j	Accusé de réception et délai annoncé
4.6	Réception marchandise	Délai annoncé	Livraison contrôlée et entrée en stock

Le chrono de l'étape Achat court sur l'ensemble ; chaque sous-étape a le sien. Un dossier peut être dans les temps sur l'Achat global et en retard sur une sous-étape — c'est précisément ce qu'on cherche à voir.

9. ALERTES AU TABLEAU DE BORD

Un chrono qui ne se voit pas ne sert à rien. Les retards remontent au tableau de bord, à l'endroit où chacun regarde déjà en arrivant.

QUI	CE QU'IL VOIT
Conseiller	Ses dossiers en retard, l'étape concernée, et depuis combien de jours
Chef de showroom	Les retards de son showroom, par conseiller et par étape
Direction	Tous les showrooms, et les étapes qui bloquent le plus souvent
Production	Les retards sur les six étapes Client actif et sur les sous-étapes Achat

Règles

- L'alerte se lève d'elle-même dès que le dossier passe à l'étape suivante — rien à cliquer.
- Un dossier en pause ou perdu ne déclenche aucune alerte : son chrono s'arrête.
- Les week-ends et jours fériés ne comptent pas dans les délais cibles.
- Le nombre d'alertes doit rester lisible : au-delà d'une dizaine, on les trie par ancienneté.

10. INTÉGRATION SAGE — EN ATTENTE

BLOQUÉ EN ATTENTE D'HEB

Nous attendons qu'**lheb nous transmette les rockets Sage** pour l'intégration des clients. Tant que le format et le contenu exact de ces envois ne sont pas connus, l'intégration ne peut pas être spécifiée. Ce qu'il nous faut pour avancer :

- Un exemple réel de rocket, avec ses champs et son format.
- La fréquence des envois — au fil de l'eau, quotidien, ou à la demande.
- L'identifiant client utilisé côté Sage, s'il en existe un stable.
- Le sens de la synchronisation — Sage vers CRM, ou dans les deux sens.

11. IDENTIFICATION DU CLIENT — PROBLÈME OUVERT

Problème rencontré : lorsqu'un nom de client présent dans le CRM est le même que celui d'un client arrivant par un rocket Sage, **rien ne permet de savoir s'il s'agit de la même personne**. Deux cas se présentent, et on ne sait pas les distinguer :

CAS	CE QU'IL FAUDRAIT FAIRE	CE QUI ARRIVE SI ON SE TROMPE
Même personne	Rattacher le rocket à la fiche existante	Un doublon est créé : l'historique du client se scinde en deux
Homonyme	Créer une nouvelle fiche	Deux clients sont fusionnés : les projets de l'un s'affichent chez l'autre

État actuel

Le rapprochement **se fait manuellement** et fonctionne — mais il ne tient qu'au temps qu'on y passe, et ne passera pas à l'échelle. Il nous faut un moyen d'identifier la personne sans intervention d'un commercial.

Pistes à étudier

- **Le numéro de téléphone** comme clé principale : c'est la donnée la plus discriminante dont nous disposons des deux côtés.
- **Une combinaison** nom + téléphone + ville, avec un score de ressemblance plutôt qu'une égalité stricte.
- **Un identifiant partagé** entre Sage et le CRM, posé une fois pour toutes à la création du client — la seule solution réellement sûre, mais elle suppose que Sage puisse en porter un.
- **Une file de rapprochement** : au-dessus d'un certain score, rattachement automatique ; en dessous, le cas part dans une file où quelqu'un tranche en un clic. Le manuel ne disparaît pas, il devient l'exception.

À TRANCHER

Ce point dépend du contenu des rockets Sage (§10) et ne pourra être arbitré qu'une fois le format connu. La piste de l'identifiant partagé doit être posée à lheb dès maintenant : si Sage peut porter un identifiant CRM, le problème disparaît au lieu d'être contourné.

12. SUITE

ÉTAPE	QUI	ATTENDU
Validation des délais cibles	Direction	Arbitrage des chronos §6, §7 et §8
Choix suppression ou corbeille	Direction	Décision §3
Envoi des rockets Sage	lheb	Format, fréquence, identifiant §10
Développement	Équipe technique	Points 1 à 8, une fois les délais validés